
data-base fev/24

ITEM DESCRIÇÃO R$ PARAMÉTRICO R$ SINTÉTICO ∑R$ DA SUBETAPA
% VALOR 
GLOBAL

P1 COORDENAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E OUTROS ESTUDOS R$ 29.911,01 R$ 0,00 R$ 29.911,01 0,08%
P2 LEVANTAMENTO E ESTUDOS R$ 65.349,42 R$ 0,00 R$ 65.349,42 0,18%
P3 PROJETOS DE ARQUITETURA R$ 149.555,05 R$ 0,00 R$ 149.555,05 0,41%
P4 PROJETO ESTRUTURAL R$ 177.792,71 R$ 0,00 R$ 177.792,71 0,49%
P5 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS R$ 52.799,17 R$ 0,00 R$ 52.799,17 0,15%

P6 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS R$ 60.144,07 R$ 0,00 R$ 60.144,07 0,17%
P7 PROJETOS DE ENGENHARIA MECÂNICA R$ 51.048,17 R$ 0,00 R$ 51.048,17 0,14%
P8 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 20.916,79 R$ 0,00 R$ 20.916,79 0,06%
P9 ORÇAMENTO R$ 15.965,99 R$ 0,00 R$ 15.965,99 0,04%

R$ 623.482,38 R$ 0,00 R$ 623.482,38 1,73%

ITEM DESCRIÇÃO R$ PARAMÉTRICO R$ SINTÉTICO ∑R$ DA SUBETAPA
% VALOR 
GLOBAL

T1 ESTRUTURAS R$ 8.634.670,49 R$ 0,00 R$ 8.634.670,49 23,95%
T2 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 0,00 R$ 3.996.833,93 R$ 3.996.833,93 11,08%
T3 PORTAS E ESQUADRIAS R$ 38.940,68 R$ 3.125.187,71 R$ 3.164.128,39 8,77%
T4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO INTERNOS R$ 241.308,85 R$ 0,00 R$ 241.308,85 0,67%
T5 REVESTIMENTOS R$ 138.478,40 R$ 4.104.469,53 R$ 4.242.947,93 11,77%
T6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 1.052.244,67 R$ 0,00 R$ 1.052.244,67 2,92%
T7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO R$ 380.654,33 R$ 0,00 R$ 380.654,33 1,06%
T8 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 922.654,56 R$ 0,00 R$ 922.654,56 2,56%
T9 AS BUILT R$ 6.128,70 R$ 0,00 R$ 6.128,70 0,02%

T10 LIMPEZAS R$ 29.065,53 R$ 0,00 R$ 29.065,53 0,08%
T11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS R$ 3.237.860,31 R$ 0,00 R$ 3.237.860,31 8,98%
T12 ELEVADORES R$ 0,00 R$ 571.083,50 R$ 571.083,50 1,58%
T13 AR CONDICIONADO R$ 3.114.245,18 R$ 0,00 R$ 3.114.245,18 8,64%

R$ 17.796.251,70 R$ 11.797.574,67 R$ 29.593.826,36 82,07%

ITEM DESCRIÇÃO R$ PARAMÉTRICO R$ SINTÉTICO ∑R$ DA SUBETAPA
% VALOR 
GLOBAL

I1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 2.206.067,74 R$ 0,00 R$ 2.206.067,74 6,12%
I2 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.176.113,51 R$ 0,00 R$ 1.176.113,51 3,26%
I3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 14.563,77 R$ 144.343,50 R$ 158.907,27 0,44%
I4 ARRIMO E CONTENÇÕES R$ 6.370,67 R$ 0,00 R$ 6.370,67 0,02%
I5 FUNDAÇÃO MUROS E MURETAS R$ 0,00 R$ 106.873,39 R$ 106.873,39 0,30%
I6 ESTRUTURAS DE CONCRETO DIVERSAS R$ 53.620,98 R$ 0,00 R$ 53.620,98 0,15%
I7 CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS R$ 87.025,41 R$ 0,00 R$ 87.025,41 0,24%
I8 PAVIMENTAÇÃO R$ 876.745,88 R$ 0,00 R$ 876.745,88 2,43%
I9 COBERTURA ESTACIONAMENTOS R$ 499.076,96 R$ 0,00 R$ 499.076,96 1,38%
I10 MUROS, GRADIL, FECHOS E SERVIÇOS EXTERNOS R$ 132.181,90 R$ 538.227,89 R$ 670.409,79 1,86%

R$ 5.051.766,82 R$ 789.444,78 R$ 5.841.211,60 16,20%

 R$     23.471.500,90  R$     12.587.019,45  R$     36.058.520,35 100,00%

ORÇAMENTO ESTIMATIVO
COMARCA DE CAMPO MOURÃO

A Tabela estratifica a obra nas etapas e define os percentuais relativos ao preço global do objeto:
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TORRE E EDIFICAÇÕES AUXILIARES
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