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Obra

ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO BARRACAO 07/2024 C BDI S DES.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 517.420,74 8,46 %

 1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 8 21.439,67 25.651,33 490,05 26.141,38 205.210,64 3.920,40 209.131,04 3,42 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 11.585,39 13.498,99 627,07 14.126,06 107.991,92 5.016,56 113.008,48 1,85 %

 1.3  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 4.931,67 5.503,12 510,06 6.013,18 44.024,96 4.080,48 48.105,44 0,79 %

 1.4  C.ADM.001 Próprio SERVENTE PARA MANUNTENÇÃO E LIMPEZA DO CANTEIRO, ÁREAS DE 

CONVIVÊNCIA E SANITÁRIOS

MÊS 8 4.801,65 3.943,23 1.911,42 5.854,65 31.545,84 15.291,36 46.837,20 0,77 %

 1.5  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 8 6.511,77 7.429,74 510,06 7.939,80 59.437,92 4.080,48 63.518,40 1,04 %

 1.6  C.CDD.002 Próprio ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR MÊS 0,5 21.439,67 25.651,33 490,05 26.141,38 12.825,66 245,03 13.070,69 0,21 %

 1.7  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88 99,53 118,75 2,60 121,35 10.450,00 228,80 10.678,80 0,17 %

 1.8  C.CDD.003 Próprio ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO AS 

BUILT

MÊS 0,5 21.439,67 25.651,33 490,05 26.141,38 12.825,66 245,03 13.070,69 0,21 %

 2 LAUDOS E ENSAIOS 45.727,71 0,75 %

 2.1  ED-49545 SETOP DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADO DE RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO DO CONCRETO MOLDADO

U 48 179,24 0,00 218,54 218,54 0,00 10.489,92 10.489,92 0,17 %

 2.2  68.04.07 SUDECAP CONSISTÊNCIA DO CONCRETO PELO ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE 

- SLUMP TEST (NBR 16889:2020)

UN 48 137,62 0,00 167,80 167,80 0,00 8.054,40 8.054,40 0,13 %

 2.3  13046 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade 

do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica

un 1 600,00 0,00 731,58 731,58 0,00 731,58 731,58 0,01 %

 2.4  

LAU.CDD.00

1 

Próprio LAUDO DE INSPEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO ART UN 1 21.694,26 25.651,33 800,48 26.451,81 25.651,33 800,48 26.451,81 0,43 %

 3 CANTEIRO DE OBRAS 32.203,80 0,53 %

 3.1  012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 8 1.420,00 0,00 1.731,40 1.731,40 0,00 13.851,20 13.851,20 0,23 %

 3.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4 379,41 77,93 384,68 462,61 311,72 1.538,72 1.850,44 0,03 %

 3.3  012057 SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 8 1.691,77 0,00 2.062,77 2.062,77 0,00 16.502,16 16.502,16 0,27 %

 4 EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE EM OBRA 195.320,88 3,19 %

 4.1  02.06.030 CPOS/CDH

U

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 

capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UNM

ES

12 13.349,25 2.804,40 13.472,34 16.276,74 33.652,80 161.668,08 195.320,88 3,19 %

 5 DEMOLIÇÕES 388.027,57 6,35 %

 5.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6075 4,48 3,87 1,59 5,46 23.510,25 9.659,25 33.169,50 0,54 %

 5.2  04.30.020 CPOS/CDH

U

Remoção de calha ou rufo M 324 7,98 7,36 2,37 9,73 2.384,64 767,88 3.152,52 0,05 %

 5.3  04.30.020 CPOS/CDH

U

Remoção de calha ou rufo M 425 7,98 7,36 2,37 9,73 3.128,00 1.007,25 4.135,25 0,07 %

 5.4  72233 SINAPI RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO M 304 5,38 4,52 2,03 6,55 1.374,08 617,12 1.991,20 0,03 %

 5.5  11102 ORSE Retirada de exaustor industrial eólico un 54 26,08 26,69 5,10 31,79 1.441,26 275,40 1.716,66 0,03 %

 5.6  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5915 42,29 19,04 32,52 51,56 112.621,60 192.355,80 304.977,40 4,99 %

 5.7  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 150 71,35 61,04 25,95 86,99 9.156,00 3.892,50 13.048,50 0,21 %

 5.8  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 241 35,88 24,24 19,50 43,74 5.841,84 4.699,50 10.541,34 0,17 %

 5.9  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 120 104,54 90,12 37,34 127,46 10.814,40 4.480,80 15.295,20 0,25 %

 6 REFORÇO ESTRUTURAL ########## 22,36 %

 6.1 PILARES 649.432,65 10,62 %

 6.1.1  1416142 SICRO3 Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno m 31220,61 4,79 1,79 4,05 5,84 55.884,89 126.443,47 182.328,36 2,98 %

 6.1.3  

C.MET.009.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 8 mm KG 273,6 23,05 13,53 14,57 28,10 3.701,80 3.986,36 7.688,16 0,13 %

 6.1.4  

C.MET.011.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 12,5 mm KG 13701,6 23,05 13,53 14,57 28,10 185.382,64 199.632,32 385.014,96 6,30 %

 6.1.5  

58.002.0343-

B 

EMOP LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURA 

SEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M

m² 409,68 61,87 52,06 23,37 75,43 21.327,94 9.574,22 30.902,16 0,51 %

 6.1.5  

C.MET.012.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 20 mm KG 409,68 23,61 13,53 15,25 28,78 5.542,97 6.247,62 11.790,59 0,19 %

 6.1.6  C.CON.001 Próprio CONCRETO M³ 6,8 538,70 0,00 597,36 597,36

(10.89%)

0,00 4.062,04 4.062,04 0,07 %

 6.1.7  C.CON.002 Próprio CONCRETAGEM M³ 6,8 27,32 24,16 9,15 33,31 164,28 62,22 226,50 0,00 %

 6.1.8  3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de 

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1

m² 409,68 54,90 25,40 41,53 66,93 10.405,87 17.014,01 27.419,88 0,45 %

 6.2 TESOURA 336.667,45 5,51 %

 6.2.1  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 138,6 186,66 42,34 185,25 227,59 5.868,32 25.675,65 31.543,97 0,52 %

 6.2.2  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 59,4 351,59 42,34 386,35 428,69 2.514,99 22.949,19 25.464,18 0,42 %

 6.2.3  

58.002.0343-

B 

EMOP LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURA 

SEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M

m² 295,1 61,87 52,06 23,37 75,43 15.362,90 6.896,49 22.259,39 0,36 %

 6.2.4  1408173 SICRO3 Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno cm² 31220,61 0,05 0,02 0,04 0,06 624,41 1.248,82 1.873,23 0,03 %

 6.2.6  

C.CDD.03.2

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PERFIL W 310x28,3 kg/m KG 1615 24,94 13,53 16,87 30,40 21.850,95 27.245,05 49.096,00 0,80 %

 6.2.7  

C.REFEST.0

Próprio PARAFUSOS 5/8" UN 1900 9,91 4,12 7,96 12,08 7.828,00 15.124,00 22.952,00 0,38 %

 6.2.7  

C.MET.008.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 6,3 mm KG 342 23,05 13,53 14,57 28,10 4.627,26 4.982,94 9.610,20 0,16 %

 6.2.9  3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de 

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1

m² 838,2 54,90 25,40 41,53 66,93 21.290,28 34.810,44 56.100,72 0,92 %

 6.2.9  

C.MET.012.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 20 mm KG 4092 23,61 13,53 15,25 28,78 55.364,76 62.403,00 117.767,76 1,93 %

 6.3 TRAVAMENTOS 381.248,67 6,24 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2024 - Paraná

SBC - 06/2024 - Paraná

SICRO3 - 01/2024 - Paraná

SICRO2 - 11/2016 - Paraná

21,93% Não Desonerado: 

Horista: 117,57%

Mensalista: 73,10%
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CNPJ:  

 6.3.2  

C.CDD.02.2

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PERFIL W 200x22,5 kg/m KG 9416,4 24,77 13,53 16,67 30,20 127.403,89 156.971,39 284.375,28 4,65 %

 6.3.3  

C.REFEST.0

Próprio PARAFUSOS 3/8" UN 1088 8,98 4,12 6,82 10,94 4.482,56 7.420,16 11.902,72 0,19 %

 6.3.3  

C.MET.010.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 9,5 mm KG 2176 23,05 13,53 14,57 28,10 29.441,28 31.704,32 61.145,60 1,00 %

 6.3.4  3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de 

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1

m² 355,97 54,90 25,40 41,53 66,93 9.041,63 14.783,44 23.825,07 0,39 %

 7 SISTEMA DE COBERTURA ########## 50,78 %

 7.1 TERÇAS, CONTRAVENTAMENTOS E CORRENTES 431.493,53 7,06 %

 7.1.2  

C.CDD.05.2

4 

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PERFIL L 200x75x25x3x6000 mm KG 470,73 23,53 13,53 15,16 28,69 6.368,97 7.136,27 13.505,24 0,22 %

 7.1.3  

C.CDD.04.2

4 

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PERFIL L 100x50x17x3x6000 mm KG 602 23,53 13,53 15,16 28,69 8.145,06 9.126,32 17.271,38 0,28 %

 7.1.4  

C.MET.008.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 6,3 mm KG 1382,5 23,05 13,53 14,57 28,10 18.705,22 20.143,03 38.848,25 0,64 %

 7.1.5  

C.REFEST.0

Próprio PORCA M16 E ARRUELA UN 2492 1,72 0,26 1,83 2,09 647,92 4.560,36 5.208,28 0,09 %

 7.1.5  

C.MET.013.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRA REDONDA Ø16 mm KG 3573,19 23,13 13,53 14,67 28,20 48.345,26 52.418,69 100.763,95 1,65 %

 7.1.6  C.COB.001 Próprio CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA 

CONCRETO D = 25 mm - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 280 61,53 22,64 52,38 75,02 6.339,20 14.666,40 21.005,60 0,34 %

 7.1.7  3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de 

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1

m² 3509,5 54,90 25,40 41,53 66,93 89.141,30 145.749,53 234.890,83 3,84 %

 7.2 TELHAMENTO ########## 32,51 %

 7.2.2  

C.COB.002.

Próprio TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 M² 6075 178,21 3,20 214,09 217,29 19.440,00 ########## ########## 21,59 %

 7.2.3  

C.MET.015.

24 

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA LÍQUIDA A BASE 

DE POLIURETANO

M² 8044,77 68,07 32,45 50,54 82,99 261.052,78 406.582,68 667.635,46 10,92 %

 7.3 CALHAS 685.783,96 11,22 %

 7.3.2  

C.CDD.01.2

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PERFIL W 150x13 kg/m KG 7447,13 24,94 13,53 16,87 30,40 100.759,66 125.633,09 226.392,75 3,70 %

 7.3.3  

C.MET.007.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 3 mm KG 98,4 23,05 13,53 14,57 28,10 1.331,35 1.433,69 2.765,04 0,05 %

 7.3.4  

C.MET.014.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 5 mm KG 12978,4 23,05 13,53 14,57 28,10 175.597,75 189.095,29 364.693,04 5,96 %

 7.3.5  3759 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de 

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1

m² 1085,56 54,90 25,40 41,53 66,93 27.573,22 45.083,31 72.656,53 1,19 %

 7.3.5  

C.MET.010.

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPA 9,5 mm KG 686 23,05 13,53 14,57 28,10 9.281,58 9.995,02 19.276,60 0,32 %

 8 DRENAGEM 391.734,55 6,41 %

 8.1 CAIXA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS 210.381,26 3,44 %

 8.1.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 120 104,54 90,12 37,34 127,46 10.814,40 4.480,80 15.295,20 0,25 %

 8.1.2  030675 SEDOP Escavação mecanizada m³ 120 12,29 1,11 13,87 14,98 133,20 1.664,40 1.797,60 0,03 %

 8.1.3  95565 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 158 141,98 13,14 159,97 173,11 2.076,12 25.275,26 27.351,38 0,45 %

 8.1.4  C.CON.001 Próprio CONCRETO M³ 60 538,70 0,00 597,36 597,36

(10.89%)

0,00 35.841,60 35.841,60 0,59 %

 8.1.5  C.CON.002 Próprio CONCRETAGEM M³ 60 27,32 24,16 9,15 33,31 1.449,60 549,00 1.998,60 0,03 %

 8.1.6  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 288 15,86 6,18 13,15 19,33 1.779,84 3.787,20 5.567,04 0,09 %

 8.1.7  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2558 13,98 4,19 12,85 17,04 10.718,02 32.870,30 43.588,32 0,71 %

 8.1.8  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1308 11,95 2,82 11,75 14,57 3.688,56 15.369,00 19.057,56 0,31 %

 8.1.9  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 200 9,72 1,80 10,05 11,85 360,00 2.010,00 2.370,00 0,04 %

 8.1.10  040110 SBC ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA m² 280 157,72 78,80 113,50 192,30 22.064,00 31.780,00 53.844,00 0,88 %

 8.1.11  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 4 752,48 59,53 857,96 917,49 238,12 3.431,84 3.669,96 0,06 %

 8.2 CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO 17.261,69 0,28 %

 8.2.1  103321 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 46,2 117,67 52,18 91,29 143,47 2.410,71 4.217,60 6.628,31 0,11 %

 8.2.2  100481 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 2,1 646,70 101,43 687,09 788,52 213,00 1.442,89 1.655,89 0,03 %

 8.2.3  040110 SBC ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA m² 11,9 157,72 78,80 113,50 192,30 937,72 1.350,65 2.288,37 0,04 %

 8.2.4  C.CON.001 Próprio CONCRETO M³ 2,1 538,70 0,00 597,36 597,36

(10.89%)

0,00 1.254,45 1.254,45 0,02 %

 8.2.5  C.CON.002 Próprio CONCRETAGEM M³ 2,1 27,32 24,16 9,15 33,31 50,73 19,22 69,95 0,00 %

 8.2.7  10908 ORSE Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m un 2 55,65 16,01 51,84 67,85 32,02 103,68 135,70 0,00 %

 8.2.7  

C.CDD.06.2

Próprio FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CANTONEIRA 2x1/8" KG 103,32 23,13 13,53 14,67 28,20 1.397,91 1.515,71 2.913,62 0,05 %

 8.2.8  C3995 SEINFRA GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 12 158,25 5,51 187,44 192,95 66,12 2.249,28 2.315,40 0,04 %

 8.3 TUBOS DE QUEDA 82.884,00 1,36 %

 8.3.1  89683 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 24 294,23 17,70 341,05 358,75 424,80 8.185,20 8.610,00 0,14 %

 8.3.2  89679 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 60 126,19 17,70 136,16 153,86 1.062,00 8.169,60 9.231,60 0,15 %

 8.3.3  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 138,32 26,55 142,10 168,65 531,00 2.842,00 3.373,00 0,06 %

 8.3.4  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 24 134,91 26,55 137,94 164,49 637,20 3.310,56 3.947,76 0,06 %

 8.3.5  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 185 74,93 7,36 84,00 91,36 1.361,60 15.540,00 16.901,60 0,28 %

 8.3.6  100616 SBC BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 UN 12 83,79 62,03 40,13 102,16 744,36 481,56 1.225,92 0,02 %

 8.3.7  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 381 69,94 52,50 32,77 85,27 20.002,50 12.485,37 32.487,87 0,53 %

  



 TJPR

CNPJ:  

 8.3.8  160602 AGETOP 

CIVIL

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 125 46,63 26,95 29,90 56,85 3.368,75 3.737,50 7.106,25 0,12 %

 8.4 PISO 81.207,60 1,33 %

 8.4.1  172030 SBC REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA m³ 120 37,78 46,04 0,02 46,06 5.524,80 2,40 5.527,20 0,09 %

 8.4.2  C.CON.001 Próprio CONCRETO M³ 120 538,70 0,00 597,36 597,36

(10.89%)

0,00 71.683,20 71.683,20 1,17 %

 8.4.3  C.CON.002 Próprio CONCRETAGEM M³ 120 27,32 24,16 9,15 33,31 2.899,20 1.098,00 3.997,20 0,07 %

 9 SPDA 41.437,35 0,68 %

 9.1 SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO 1.157,32 0,02 %

 9.1.1  12620 ORSE Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e 

instalação

un 19 26,47 1,87 30,40 32,27 35,53 577,60 613,13 0,01 %

 9.1.2  ED-13937 SETOP CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 AWG 7 FIOSX3,50MM, PARA 

ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE 

PRESILHA DE FIXAÇÃO

m 19 18,97 11,48 11,65 23,13 218,12 221,35 439,47 0,01 %

 9.1.3  070251 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=1/4" Un 77 0,09 0,00 0,10 0,10 0,00 7,70 7,70 0,00 %

 9.1.4  12538 ORSE Arruela de pressão 1/4" un 77 0,56 0,51 0,17 0,68 39,27 13,09 52,36 0,00 %

 9.1.5  071981 AGETOP 

CIVIL

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 77 0,48 0,33 0,25 0,58 25,41 19,25 44,66 0,00 %

 9.2 SUBSISTEMA DE DESCIDAS E PONTO DE DESCONEXÃO 16.204,35 0,27 %

 9.2.1  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 202 15,73 5,63 13,54 19,17 1.137,26 2.735,08 3.872,34 0,06 %

 9.2.2  070251 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=1/4" Un 176 0,09 0,00 0,10 0,10 0,00 17,60 17,60 0,00 %

 9.2.3  12538 ORSE Arruela de pressão 1/4" un 176 0,56 0,51 0,17 0,68 89,76 29,92 119,68 0,00 %

 9.2.4  071981 AGETOP 

CIVIL

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 176 0,48 0,33 0,25 0,58 58,08 44,00 102,08 0,00 %

 9.2.5  12620 ORSE Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e 

instalação

un 16 26,47 1,87 30,40 32,27 29,92 486,40 516,32 0,01 %

 9.2.6  12458 ORSE Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e 

instalação

un 28 10,77 1,56 11,57 13,13 43,68 323,96 367,64 0,01 %

 9.2.7  091115 SIURB CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU 

POLIPROPILENO

UN 14 110,71 86,42 48,56 134,98 1.209,88 679,84 1.889,72 0,03 %

 9.2.8  9427 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" un 202 7,19 5,32 3,44 8,76 1.074,64 694,88 1.769,52 0,03 %

 9.2.9  063081 SBC BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS UN 517 1,22 0,71 0,77 1,48 367,07 398,09 765,16 0,01 %

 9.2.10  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 50,4 55,97 1,89 66,35 68,24 95,25 3.344,04 3.439,29 0,06 %

 9.2.11  46.01.040 CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 50 54,87 28,19 38,71 66,90 1.409,50 1.935,50 3.345,00 0,05 %

 9.3 SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO (MALHA) 24.075,68 0,39 %

 9.3.1  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 312 55,97 1,89 66,35 68,24 589,68 20.701,20 21.290,88 0,35 %

 9.3.2  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 14 131,87 22,35 138,43 160,78 312,90 1.938,02 2.250,92 0,04 %

 9.3.3  ED-51055 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, 

COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 4 109,47 28,07 105,40 133,47 112,28 421,60 533,88 0,01 %

 10 LIMPEZA 30.071,25 0,49 %

 10.1  CDD.01 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 6075 4,06 0,00 4,95 4,95 0,00 30.071,25 30.071,25 0,49 %

Totais -> 2.176.875,9

2

3.937.366,4

0

6.114.242,3

2

Total Geral 6.114.242,32

_______________________________________________________________

Total sem BDI 5.024.266,95

Total do BDI 1.089.975,37

  


