

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.841/0001-94



Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná
SBC - 05/2025 - Paraná
ORSE - 03/2025 - Sergipe
IOPES - 02/2025 - Espírito Santo
SCO - 04/2025 - Rio de Janeiro
Próprio - 05/2025 - Paraná

B.D.I.

0,00%

Encargos Sociais

Não Desonerado (Horista: 116,37%;
Mensalista: 72,50%)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | | | Total | | | BDI Equivalente - S//D |
|------------|---------------------------|---------|---|-----|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | |
| 1 | | | Ar condicionado do tipo Janela | | | | | | | | | R\$ 12.691,71 | |
| 1.1 | | | Equipamentos | | | | | | | | | R\$ 12.494,35 | |
| 1.1.1 | Ata-ar2025-j7.5 | Próprio | Ar Condicionado Janela 7500 BTU/h Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 1.613,10 | R\$ - | R\$ 1.613,10 | R\$ 1.613,10 | R\$ - | R\$ 1.613,10 | R\$ 1.613,10 | D |
| 1.1.2 | Ata-ar2025-j10 | Próprio | Ar Condicionado Janela 10000 BTU/h Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 2.529,00 | R\$ - | R\$ 2.529,00 | R\$ 2.529,00 | R\$ - | R\$ 2.529,00 | R\$ 2.529,00 | D |
| 1.1.3 | Ata-ar2025-j18 | Próprio | Ar Condicionado Janela 18000 BTU/h Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 3.989,05 | R\$ - | R\$ 3.989,05 | R\$ 3.989,05 | R\$ - | R\$ 3.989,05 | R\$ 3.989,05 | D |
| 1.1.4 | Ata-ar2025-j20 | Próprio | Ar Condicionado Janela 20000 BTU/h Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 4.363,20 | R\$ - | R\$ 4.363,20 | R\$ 4.363,20 | R\$ - | R\$ 4.363,20 | R\$ 4.363,20 | D |
| 1.2 | | | Serviços | | | | | | | | | R\$ 197,36 | |
| 1.2.1 | Ata-ar2025-remocao-janela | Próprio | Desinstalação de ar condicionado do tipo janela | UN | 1 | R\$ 99,00 | R\$ - | R\$ 99,00 | R\$ 99,00 | R\$ - | R\$ 99,00 | R\$ 99,00 | S |
| 1.2.2 | Ata-ar2025-inst-janela | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo janela | UN | 1 | R\$ 98,36 | R\$ 71,50 | R\$ 26,86 | R\$ 98,36 | R\$ 71,50 | R\$ 26,86 | R\$ 98,36 | S |
| 2 | | | Ar condicionado do tipo split | | | | | | | | | R\$ 72.917,40 | |
| 2.1 | | | Equipamentos | | | | | | | | | R\$ 69.436,53 | |
| 2.1.1 | Ata-ar2025-s9 | Próprio | Ar Condicionado Split Hi Wall 9000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 2.360,34 | R\$ - | R\$ 2.360,34 | R\$ 2.360,34 | R\$ - | R\$ 2.360,34 | R\$ 2.360,34 | D |
| 2.1.2 | Ata-ar2025-s12 | Próprio | Ar Condicionado Split Hi Wall 12000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 2.289,00 | R\$ - | R\$ 2.289,00 | R\$ 2.289,00 | R\$ - | R\$ 2.289,00 | R\$ 2.289,00 | D |
| 2.1.3 | Ata-ar2025-s18 | Próprio | Ar Condicionado Split Hi Wall 18000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 3.580,55 | R\$ - | R\$ 3.580,55 | R\$ 3.580,55 | R\$ - | R\$ 3.580,55 | R\$ 3.580,55 | D |
| 2.1.4 | Ata-ar2025-s24 | Próprio | Ar Condicionado Split Hi Wall 24000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 4.998,40 | R\$ - | R\$ 4.998,40 | R\$ 4.998,40 | R\$ - | R\$ 4.998,40 | R\$ 4.998,40 | D |
| 2.1.5 | Ata-ar2025-s30 | Próprio | Ar Condicionado Split Hi Wall 30000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 8.698,00 | R\$ - | R\$ 8.698,00 | R\$ 8.698,00 | R\$ - | R\$ 8.698,00 | R\$ 8.698,00 | D |
| 2.1.6 | Ata-ar2025-sp30 | Próprio | Ar Condicionado Split Teto 30000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 6.299,00 | R\$ - | R\$ 6.299,00 | R\$ 6.299,00 | R\$ - | R\$ 6.299,00 | R\$ 6.299,00 | D |
| 2.1.7 | Ata-ar2025-s36 | Próprio | Ar Condicionado Split Hi Wall 36000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 6.422,24 | R\$ - | R\$ 6.422,24 | R\$ 6.422,24 | R\$ - | R\$ 6.422,24 | R\$ 6.422,24 | D |
| 2.1.8 | Ata-ar2025-sp36 | Próprio | Ar Condicionado Split Teto 36000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 8.959,00 | R\$ - | R\$ 8.959,00 | R\$ 8.959,00 | R\$ - | R\$ 8.959,00 | R\$ 8.959,00 | D |
| 2.1.9 | Ata-ar2025-s47 | Próprio | Ar Condicionado Split Teto 47000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 10.611,00 | R\$ - | R\$ 10.611,00 | R\$ 10.611,00 | R\$ - | R\$ 10.611,00 | R\$ 10.611,00 | D |
| 2.1.10 | Ata-ar2025-s60 | Próprio | Ar Condicionado Split Teto 60000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 15.219,00 | R\$ - | R\$ 15.219,00 | R\$ 15.219,00 | R\$ - | R\$ 15.219,00 | R\$ 15.219,00 | D |
| 2.2 | | | Serviços | | | | | | | | | R\$ 3.480,87 | |
| 2.2.1 | Ata-ar2025-inst-split-9 | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo Split Hi Wall 9000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 163,25 | R\$ 120,09 | R\$ 43,16 | R\$ 163,25 | R\$ 120,09 | R\$ 43,16 | R\$ 163,25 | S |
| 2.2.2 | Ata-ar2025-inst-split-12 | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo Split Hi Wall 12000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 163,25 | R\$ 120,09 | R\$ 43,16 | R\$ 163,25 | R\$ 120,09 | R\$ 43,16 | R\$ 163,25 | S |
| 2.2.3 | Ata-ar2025-inst-split-18 | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo Split Hi Wall 18000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 176,52 | R\$ 129,85 | R\$ 46,67 | R\$ 176,52 | R\$ 129,85 | R\$ 46,67 | R\$ 176,52 | S |

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR

CNPJ: 77.821.841/0001-9.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---------|---|----|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---|
| 2.2.4 | Ata-ar2025-inst-split-24 | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo Split Hi Wall 24000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 184,26 | R\$ 135,54 | R\$ 48,72 | R\$ 184,26 | R\$ 135,54 | R\$ 48,72 | R\$ 184,26 | S |
| 2.2.5 | Ata-ar2025-inst-split-30 | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo Split Hi Wall 30000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 254,17 | R\$ 186,96 | R\$ 67,21 | R\$ 254,17 | R\$ 186,96 | R\$ 67,21 | R\$ 254,17 | S |
| 2.2.6 | Ata-ar2025-inst-split-36 | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo Split Hi Wall 36000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 305,19 | R\$ 224,50 | R\$ 80,69 | R\$ 305,19 | R\$ 224,50 | R\$ 80,69 | R\$ 305,19 | S |
| 2.2.7 | Ata-ar2025-inst-split-47 | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo Split Hi Wall 47000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 320,10 | R\$ 235,46 | R\$ 84,64 | R\$ 320,10 | R\$ 235,46 | R\$ 84,64 | R\$ 320,10 | S |
| 2.2.8 | Ata-ar2025-inst-split-60 | Próprio | Instalação de ar condicionado do tipo Split Hi Wall 60000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 350,48 | R\$ 257,81 | R\$ 92,67 | R\$ 350,48 | R\$ 257,81 | R\$ 92,67 | R\$ 350,48 | S |
| 2.2.9 | Ata-ar2025-remocao-split | Próprio | Remoção de Ar Condicionado do tipo Split | UN | 1 | R\$ 33,03 | R\$ 23,79 | R\$ 9,24 | R\$ 33,03 | R\$ 23,79 | R\$ 9,24 | R\$ 33,03 | S |
| 2.2.10 | Ata-ar2025-kit-inst-split-1 | Próprio | Kit de instalação de ar condicionado split 9.000 até 24.000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 64,77 | R\$ - | R\$ 64,77 | R\$ 64,77 | R\$ - | R\$ 64,77 | R\$ 64,77 | D |
| 2.2.11 | Ata-ar2025-kit-inst-split-2 | Próprio | Kit de instalação de ar condicionado split 30.000 até 36.000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 81,28 | R\$ - | R\$ 81,28 | R\$ 81,28 | R\$ - | R\$ 81,28 | R\$ 81,28 | D |
| 2.2.12 | Ata-ar2025-kit-inst-split-3 | Próprio | Kit de instalação de ar condicionado split 47.000 até 60.000 BTU/h | UN | 1 | R\$ 400,94 | R\$ 62,88 | R\$ 338,06 | R\$ 400,94 | R\$ 62,88 | R\$ 338,06 | R\$ 400,94 | S |
| 2.2.13 | Ata-ar2025-inst-bandeja | Próprio | Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado | UN | 1 | R\$ 983,63 | R\$ 47,28 | R\$ 936,35 | R\$ 983,63 | R\$ 47,28 | R\$ 936,35 | R\$ 983,63 | S |
| 3 | | | Ar condicionado do tipo Cassete | | | | | | | | | R\$ 77.819,43 | |
| 3.1 | | | Equipamentos | | | | | | | | | R\$ 74.267,13 | |
| 3.1.1 | Ata-ar2025-c12 | Próprio | Ar Condicionado Split Cassete 12000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 5.279,02 | R\$ - | R\$ 5.279,02 | R\$ 5.279,02 | R\$ - | R\$ 5.279,02 | R\$ 5.279,02 | D |
| 3.1.2 | Ata-ar2025-c18 | Próprio | Ar Condicionado Split Cassete 18000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 8.091,00 | R\$ - | R\$ 8.091,00 | R\$ 8.091,00 | R\$ - | R\$ 8.091,00 | R\$ 8.091,00 | D |
| 3.1.3 | Ata-ar2025-c24 | Próprio | Ar Condicionado Split Cassete 24000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 5.208,80 | R\$ - | R\$ 5.208,80 | R\$ 5.208,80 | R\$ - | R\$ 5.208,80 | R\$ 5.208,80 | D |
| 3.1.4 | Ata-ar2025-c31 | Próprio | Ar Condicionado Split Cassete 31000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 11.799,00 | R\$ - | R\$ 11.799,00 | R\$ 11.799,00 | R\$ - | R\$ 11.799,00 | R\$ 11.799,00 | D |
| 3.1.5 | Ata-ar2025-c36 | Próprio | Ar Condicionado Split Cassete 36000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 11.799,00 | R\$ - | R\$ 11.799,00 | R\$ 11.799,00 | R\$ - | R\$ 11.799,00 | R\$ 11.799,00 | D |
| 3.1.6 | Ata-ar2025-c47 | Próprio | Ar Condicionado Split Cassete 47000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 14.219,10 | R\$ - | R\$ 14.219,10 | R\$ 14.219,10 | R\$ - | R\$ 14.219,10 | R\$ 14.219,10 | D |
| 3.1.7 | Ata-ar2025-c60 | Próprio | Ar Condicionado Split Cassete 60000 BTU/h, Inverter, Quente e Frio - 220V | UN | 1 | R\$ 17.871,21 | R\$ - | R\$ 17.871,21 | R\$ 17.871,21 | R\$ - | R\$ 17.871,21 | R\$ 17.871,21 | D |
| 3.2 | | | Serviços | | | | | | | | | R\$ 3.552,30 | |
| 3.2.1 | Ata-ar2025-inst-cassete-12 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER - 12.000 BTU/h - QUENTE E FRIO - 220 Volts | UN | 1 | R\$ 240,25 | R\$ 120,09 | R\$ 120,16 | R\$ 240,25 | R\$ 120,09 | R\$ 120,16 | R\$ 240,25 | S |
| 3.2.2 | Ata-ar2025-inst-cassete-18 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER - 18.000 BTU/h - QUENTE E FRIO - 220 Volts | UN | 1 | R\$ 253,52 | R\$ 129,85 | R\$ 123,67 | R\$ 253,52 | R\$ 129,85 | R\$ 123,67 | R\$ 253,52 | S |
| 3.2.3 | Ata-ar2025-inst-cassete-24 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER - 24.000 BTU/h - QUENTE E FRIO - 220 Volts | UN | 1 | R\$ 261,26 | R\$ 135,54 | R\$ 125,72 | R\$ 261,26 | R\$ 135,54 | R\$ 125,72 | R\$ 261,26 | S |
| 3.2.4 | Ata-ar2025-inst-cassete-31 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER - 31.000 BTU/h - QUENTE E FRIO - 220 Volts | UN | 1 | R\$ 386,76 | R\$ 227,86 | R\$ 158,90 | R\$ 386,76 | R\$ 227,86 | R\$ 158,90 | R\$ 386,76 | S |
| 3.2.5 | Ata-ar2025-inst-cassete-36 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER - 36.000 BTU/h - QUENTE E FRIO - 220 Volts | UN | 1 | R\$ 409,54 | R\$ 244,61 | R\$ 164,93 | R\$ 409,54 | R\$ 244,61 | R\$ 164,93 | R\$ 409,54 | S |
| 3.2.6 | Ata-ar2025-inst-cassete-47 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER - 47.000 BTU/h - QUENTE E FRIO - 220 Volts | UN | 1 | R\$ 747,14 | R\$ 320,69 | R\$ 426,45 | R\$ 747,14 | R\$ 320,69 | R\$ 426,45 | R\$ 747,14 | S |
| 3.2.7 | Ata-ar2025-inst-cassete-60 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER - 60.000 BTU/h - QUENTE E FRIO - 220 Volts | UN | 1 | R\$ 747,14 | R\$ 320,69 | R\$ 426,45 | R\$ 747,14 | R\$ 320,69 | R\$ 426,45 | R\$ 747,14 | S |
| 3.2.8 | Ata-ar2025-remocao-cassete | Próprio | Remoção de Ar Condicionado do tipo Cassete | UN | 1 | R\$ 33,03 | R\$ 23,79 | R\$ 9,24 | R\$ 33,03 | R\$ 23,79 | R\$ 9,24 | R\$ 33,03 | S |
| 3.2.9 | Ata-ar2025-kit-inst-cassete-1 | Próprio | Kit-Instalação de Ar Condicionado Cassete de 9.000 até 36.000 BTU's | UN | 1 | R\$ 77,00 | R\$ - | R\$ 77,00 | R\$ 77,00 | R\$ - | R\$ 77,00 | R\$ 77,00 | D |
| 3.2.10 | Ata-ar2025-kit-inst-cassete-2 | Próprio | Kit-Instalação de Ar Condicionado Cassete de 48.000 até 60.000 BTU's | UN | 1 | R\$ 396,66 | R\$ 62,88 | R\$ 333,78 | R\$ 396,66 | R\$ 62,88 | R\$ 333,78 | R\$ 396,66 | S |
| 4 | | | Cortina de Ar | | | | | | | | | R\$ 2.858,60 | |

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.841/0001-94

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---------|---|----|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| 4.1 | | | Equipamentos | | | | | | | | | R\$ 2.648,78 | |
| 4.1.1 | 036814 | SBC | CORTINA DE AR INOX VEC AIR - VEC1000C 1,00m CONTROLE REMOTO | UN | 1 | R\$ 938,00 | R\$ - | R\$ 938,00 | R\$ 938,00 | R\$ - | R\$ 938,00 | R\$ 938,00 | D |
| 4.1.2 | 036813 | SBC | CORTINA DE AR VIX ONE 1,20m COM CONTROLE REMOTO 220V | UN | 1 | R\$ 565,78 | R\$ - | R\$ 565,78 | R\$ 565,78 | R\$ - | R\$ 565,78 | R\$ 565,78 | D |
| 4.1.3 | 036819 | SBC | CORTINA DE AR VECAIR VEC 1800C 1,80m COM CONTROLE REMOTO 220V | UN | 1 | R\$ 1.145,00 | R\$ - | R\$ 1.145,00 | R\$ 1.145,00 | R\$ - | R\$ 1.145,00 | R\$ 1.145,00 | D |
| 4.2 | | | Serviços | | | | | | | | | R\$ 209,82 | |
| 4.2.1 | Ata-ar2025-inst-cortina-ar | Próprio | Instalação de cortina de ar | UN | 1 | R\$ 209,82 | R\$ 152,50 | R\$ 57,32 | R\$ 209,82 | R\$ 152,50 | R\$ 57,32 | R\$ 209,82 | S |
| 5 | | | Serviços civis para instalação de ar condicionado | | | | | | | | | R\$ 593,57 | |
| 5.1 | | | Furos | | | | | | | | | R\$ 31,11 | |
| 5.1.1 | 104768 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | R\$ 0,85 | R\$ 0,63 | R\$ 0,22 | R\$ 0,85 | R\$ 0,63 | R\$ 0,22 | R\$ 0,85 | S |
| 5.1.2 | 104767 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | R\$ 0,82 | R\$ 0,61 | R\$ 0,21 | R\$ 0,82 | R\$ 0,61 | R\$ 0,21 | R\$ 0,82 | S |
| 5.1.3 | 104769 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | R\$ 2,20 | R\$ 1,65 | R\$ 0,55 | R\$ 2,20 | R\$ 1,65 | R\$ 0,55 | R\$ 2,20 | S |
| 5.1.4 | 104771 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | R\$ 3,21 | R\$ 2,41 | R\$ 0,80 | R\$ 3,21 | R\$ 2,41 | R\$ 0,80 | R\$ 3,21 | S |
| 5.1.5 | 104774 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | R\$ 2,87 | R\$ 1,95 | R\$ 0,92 | R\$ 2,87 | R\$ 1,95 | R\$ 0,92 | R\$ 2,87 | S |
| 5.1.6 | 104773 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | R\$ 2,79 | R\$ 1,92 | R\$ 0,87 | R\$ 2,79 | R\$ 1,92 | R\$ 0,87 | R\$ 2,79 | S |
| 5.1.7 | 104775 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | R\$ 7,47 | R\$ 5,11 | R\$ 2,36 | R\$ 7,47 | R\$ 5,11 | R\$ 2,36 | R\$ 7,47 | S |
| 5.1.8 | 104777 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | R\$ 10,90 | R\$ 7,48 | R\$ 3,42 | R\$ 10,90 | R\$ 7,48 | R\$ 3,42 | R\$ 10,90 | S |
| 5.2 | | | Rasgos | | | | | | | | | R\$ 125,88 | |
| 5.2.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | R\$ 7,44 | R\$ 5,56 | R\$ 1,88 | R\$ 7,44 | R\$ 5,56 | R\$ 1,88 | R\$ 7,44 | S |
| 5.2.2 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | R\$ 7,39 | R\$ 5,54 | R\$ 1,85 | R\$ 7,39 | R\$ 5,54 | R\$ 1,85 | R\$ 7,39 | S |
| 5.2.3 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 | R\$ 8,54 | R\$ 6,39 | R\$ 2,15 | R\$ 8,54 | R\$ 6,39 | R\$ 2,15 | R\$ 8,54 | S |
| 5.2.4 | 104786 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1 | R\$ 8,16 | R\$ 5,80 | R\$ 2,36 | R\$ 8,16 | R\$ 5,80 | R\$ 2,36 | R\$ 8,16 | S |
| 5.2.5 | 104787 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 | R\$ 10,82 | R\$ 7,69 | R\$ 3,13 | R\$ 10,82 | R\$ 7,69 | R\$ 3,13 | R\$ 10,82 | S |
| 5.2.6 | 104788 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 1 | R\$ 14,37 | R\$ 10,23 | R\$ 4,14 | R\$ 14,37 | R\$ 10,23 | R\$ 4,14 | R\$ 14,37 | S |

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR

CNPJ: 77.821.841/0001-94

[illegible]

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.841/0001-94

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---------|---|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|
| 5.5.1 | Ata-ar2025- andaime | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m | MES | 1 | R\$ 124,07 | R\$ 50,34 | R\$ 73,73 | R\$ 124,07 | R\$ 50,34 | R\$ 73,73 | R\$ 124,07 | S |
| 5.5.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | R\$ 4,78 | R\$ 3,35 | R\$ 1,43 | R\$ 4,78 | R\$ 3,35 | R\$ 1,43 | R\$ 4,78 | S |
| 5.5.3 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | R\$ 2,58 | R\$ 1,81 | R\$ 0,77 | R\$ 2,58 | R\$ 1,81 | R\$ 0,77 | R\$ 2,58 | S |
| 5.5.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1 | R\$ 3,91 | R\$ 2,72 | R\$ 1,19 | R\$ 3,91 | R\$ 2,72 | R\$ 1,19 | R\$ 3,91 | S |
| 6 | | | Serviços de elétrica para instalação de ar condicionado | | | | | | | | | R\$ 4.794,54 | |
| 6.1 | | | Quadro de distribuição | | | | | | | | | R\$ 603,06 | |
| 6.1.1 | Ata-ar2025- quadro | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR WEG QDW02 8 DISJUNTOR DIN (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1 | R\$ 603,06 | R\$ 190,66 | R\$ 412,40 | R\$ 603,06 | R\$ 190,66 | R\$ 412,40 | R\$ 603,06 | S |
| 6.2 | | | Cabos de cobre | | | | | | | | | R\$ 83,03 | |
| 6.2.1 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1 | R\$ 0,52 | R\$ 0,36 | R\$ 0,16 | R\$ 0,52 | R\$ 0,36 | R\$ 0,16 | R\$ 0,52 | S |
| 6.2.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1 | R\$ 0,73 | R\$ 0,51 | R\$ 0,22 | R\$ 0,73 | R\$ 0,51 | R\$ 0,22 | R\$ 0,73 | S |
| 6.2.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 4,80 | R\$ 1,43 | R\$ 3,37 | R\$ 4,80 | R\$ 1,43 | R\$ 3,37 | R\$ 4,80 | S |
| 6.2.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 5,34 | R\$ 1,43 | R\$ 3,91 | R\$ 5,34 | R\$ 1,43 | R\$ 3,91 | R\$ 5,34 | S |
| 6.2.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 7,34 | R\$ 1,92 | R\$ 5,42 | R\$ 7,34 | R\$ 1,92 | R\$ 5,42 | R\$ 7,34 | S |
| 6.2.6 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 7,80 | R\$ 1,92 | R\$ 5,88 | R\$ 7,80 | R\$ 1,92 | R\$ 5,88 | R\$ 7,80 | S |
| 6.2.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 10,18 | R\$ 2,52 | R\$ 7,66 | R\$ 10,18 | R\$ 2,52 | R\$ 7,66 | R\$ 10,18 | S |
| 6.2.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 10,94 | R\$ 2,52 | R\$ 8,42 | R\$ 10,94 | R\$ 2,52 | R\$ 8,42 | R\$ 10,94 | S |
| 6.2.9 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 17,98 | R\$ 3,76 | R\$ 14,22 | R\$ 17,98 | R\$ 3,76 | R\$ 14,22 | R\$ 17,98 | S |
| 6.2.10 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 17,40 | R\$ 3,76 | R\$ 13,64 | R\$ 17,40 | R\$ 3,76 | R\$ 13,64 | R\$ 17,40 | S |
| 6.3 | | | Eletrodutos | | | | | | | | | R\$ 344,50 | |
| 6.3.1 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 16,95 | R\$ 8,07 | R\$ 8,88 | R\$ 16,95 | R\$ 8,07 | R\$ 8,88 | R\$ 16,95 | S |
| 6.3.2 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 19,34 | R\$ 8,76 | R\$ 10,58 | R\$ 19,34 | R\$ 8,76 | R\$ 10,58 | R\$ 19,34 | S |
| 6.3.3 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 24,80 | R\$ 9,75 | R\$ 15,05 | R\$ 24,80 | R\$ 9,75 | R\$ 15,05 | R\$ 24,80 | S |
| 6.3.4 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 30,07 | R\$ 10,84 | R\$ 19,23 | R\$ 30,07 | R\$ 10,84 | R\$ 19,23 | R\$ 30,07 | S |

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.841/0001-94

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|--|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---|
| 6.3.5 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 12,99 | R\$ 5,19 | R\$ 7,80 | R\$ 12,99 | R\$ 5,19 | R\$ 7,80 | R\$ 12,99 | S |
| 6.3.6 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 15,38 | R\$ 5,88 | R\$ 9,50 | R\$ 15,38 | R\$ 5,88 | R\$ 9,50 | R\$ 15,38 | S |
| 6.3.7 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 20,85 | R\$ 6,88 | R\$ 13,97 | R\$ 20,85 | R\$ 6,88 | R\$ 13,97 | R\$ 20,85 | S |
| 6.3.8 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 26,18 | R\$ 8,02 | R\$ 18,16 | R\$ 26,18 | R\$ 8,02 | R\$ 18,16 | R\$ 26,18 | S |
| 6.3.9 | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 11,32 | R\$ 3,95 | R\$ 7,37 | R\$ 11,32 | R\$ 3,95 | R\$ 7,37 | R\$ 11,32 | S |
| 6.3.10 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 13,72 | R\$ 4,65 | R\$ 9,07 | R\$ 13,72 | R\$ 4,65 | R\$ 9,07 | R\$ 13,72 | S |
| 6.3.11 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 19,20 | R\$ 5,63 | R\$ 13,57 | R\$ 19,20 | R\$ 5,63 | R\$ 13,57 | R\$ 19,20 | S |
| 6.3.12 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | R\$ 24,47 | R\$ 6,73 | R\$ 17,74 | R\$ 24,47 | R\$ 6,73 | R\$ 17,74 | R\$ 24,47 | S |
| 6.3.13 | 029204 | IOPES | FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M | M | 1 | R\$ 0,60 | R\$ - | R\$ 0,60 | R\$ 0,60 | R\$ - | R\$ 0,60 | R\$ 0,60 | D |
| 6.3.14 | 104406 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1 | R\$ 19,85 | R\$ 11,74 | R\$ 8,11 | R\$ 19,85 | R\$ 11,74 | R\$ 8,11 | R\$ 19,85 | S |
| 6.3.15 | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1 | R\$ 23,80 | R\$ 14,61 | R\$ 9,19 | R\$ 23,80 | R\$ 14,61 | R\$ 9,19 | R\$ 23,80 | S |
| 6.3.16 | 104408 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1 | R\$ 29,33 | R\$ 18,63 | R\$ 10,70 | R\$ 29,33 | R\$ 18,63 | R\$ 10,70 | R\$ 29,33 | S |
| 6.3.17 | 104409 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 1 | R\$ 35,65 | R\$ 23,23 | R\$ 12,42 | R\$ 35,65 | R\$ 23,23 | R\$ 12,42 | R\$ 35,65 | S |
| 6.4 | | | Caixa de passagem (Conduletes) | | | | | | | | | R\$ 2.093,88 | |
| 6.4.1 | Ata-ar2025-condutele-b-1/2 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 28,93 | R\$ 9,90 | R\$ 19,03 | R\$ 28,93 | R\$ 9,90 | R\$ 19,03 | R\$ 28,93 | S |
| 6.4.2 | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 31,19 | R\$ 11,39 | R\$ 19,80 | R\$ 31,19 | R\$ 11,39 | R\$ 19,80 | R\$ 31,19 | S |
| 6.4.3 | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 37,15 | R\$ 12,62 | R\$ 24,53 | R\$ 37,15 | R\$ 12,62 | R\$ 24,53 | R\$ 37,15 | S |
| 6.4.4 | Ata-ar2025-inst-condutele-lb-1/2 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 26,72 | R\$ 6,34 | R\$ 20,38 | R\$ 26,72 | R\$ 6,34 | R\$ 20,38 | R\$ 26,72 | S |
| 6.4.5 | Ata-ar2025-inst-condutele-lb-3/4 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 21,72 | R\$ 6,34 | R\$ 15,38 | R\$ 21,72 | R\$ 6,34 | R\$ 15,38 | R\$ 21,72 | S |
| 6.4.6 | Ata-ar2025-inst-condutele-lb-1 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 41,01 | R\$ 10,04 | R\$ 30,97 | R\$ 41,01 | R\$ 10,04 | R\$ 30,97 | R\$ 41,01 | S |
| 6.4.7 | Ata-ar2025-inst-condutele-ll-1/2 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 39,85 | R\$ 15,62 | R\$ 24,23 | R\$ 39,85 | R\$ 15,62 | R\$ 24,23 | R\$ 39,85 | S |

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.841/0001-94

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|--|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 6.4.8 | Ata-ar2025-inst-condulete-ll-3/4 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 34,85 | R\$ 15,62 | R\$ 19,23 | R\$ 34,85 | R\$ 15,62 | R\$ 19,23 | R\$ 34,85 | S |
| 6.4.9 | Ata-ar2025-inst-condulete-ll-1 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 45,45 | R\$ 19,32 | R\$ 26,13 | R\$ 45,45 | R\$ 19,32 | R\$ 26,13 | R\$ 45,45 | S |
| 6.4.10 | Ata-ar2025-inst-condulete-lr-1/2 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 34,46 | R\$ 15,62 | R\$ 18,84 | R\$ 34,46 | R\$ 15,62 | R\$ 18,84 | R\$ 34,46 | S |
| 6.4.11 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 35,30 | R\$ 15,62 | R\$ 19,68 | R\$ 35,30 | R\$ 15,62 | R\$ 19,68 | R\$ 35,30 | S |
| 6.4.12 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 48,09 | R\$ 19,32 | R\$ 28,77 | R\$ 48,09 | R\$ 19,32 | R\$ 28,77 | R\$ 48,09 | S |
| 6.4.13 | Ata-ar2025-inst-condulete-t-1/2 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 46,97 | R\$ 22,67 | R\$ 24,30 | R\$ 46,97 | R\$ 22,67 | R\$ 24,30 | R\$ 46,97 | S |
| 6.4.14 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 40,27 | R\$ 17,73 | R\$ 22,54 | R\$ 40,27 | R\$ 17,73 | R\$ 22,54 | R\$ 40,27 | S |
| 6.4.15 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 56,54 | R\$ 22,67 | R\$ 33,87 | R\$ 56,54 | R\$ 22,67 | R\$ 33,87 | R\$ 56,54 | S |
| 6.4.16 | Ata-ar2025-inst-condulete-tb-3/4 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 31,12 | R\$ 8,44 | R\$ 22,68 | R\$ 31,12 | R\$ 8,44 | R\$ 22,68 | R\$ 31,12 | S |
| 6.4.17 | Ata-ar2025-inst-condulete-tb-1 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 47,91 | R\$ 13,39 | R\$ 34,52 | R\$ 47,91 | R\$ 13,39 | R\$ 34,52 | R\$ 47,91 | S |
| 6.4.18 | Ata-ar2025-inst-condulete-x-1/2 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 46,35 | R\$ 19,85 | R\$ 26,50 | R\$ 46,35 | R\$ 19,85 | R\$ 26,50 | R\$ 46,35 | S |
| 6.4.19 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 48,15 | R\$ 19,85 | R\$ 28,30 | R\$ 48,15 | R\$ 19,85 | R\$ 28,30 | R\$ 48,15 | S |
| 6.4.20 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 60,08 | R\$ 26,03 | R\$ 34,05 | R\$ 60,08 | R\$ 26,03 | R\$ 34,05 | R\$ 60,08 | S |
| 6.4.21 | Ata-ar2025-inst-condulete-e-1/2 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 29,03 | R\$ 11,39 | R\$ 17,64 | R\$ 29,03 | R\$ 11,39 | R\$ 17,64 | R\$ 29,03 | S |
| 6.4.22 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 29,05 | R\$ 11,39 | R\$ 17,66 | R\$ 29,05 | R\$ 11,39 | R\$ 17,66 | R\$ 29,05 | S |
| 6.4.23 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 39,60 | R\$ 12,62 | R\$ 26,98 | R\$ 39,60 | R\$ 12,62 | R\$ 26,98 | R\$ 39,60 | S |
| 6.4.24 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 35,01 | R\$ 13,51 | R\$ 21,50 | R\$ 35,01 | R\$ 13,51 | R\$ 21,50 | R\$ 35,01 | S |
| 6.4.25 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 42,43 | R\$ 15,98 | R\$ 26,45 | R\$ 42,43 | R\$ 15,98 | R\$ 26,45 | R\$ 42,43 | S |
| 6.4.26 | Ata-ar2025-inst-condulete-c-1/2 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | R\$ 30,36 | R\$ 13,51 | R\$ 16,85 | R\$ 30,36 | R\$ 13,51 | R\$ 16,85 | R\$ 30,36 | S |
| 6.4.27 | 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 32,33 | R\$ 10,63 | R\$ 21,70 | R\$ 32,33 | R\$ 10,63 | R\$ 21,70 | R\$ 32,33 | S |

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.841/0001-94

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 6.4.28 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 34,03 | R\$ 11,87 | R\$ 22,16 | R\$ 34,03 | R\$ 11,87 | R\$ 22,16 | R\$ 34,03 | S |
| 6.4.29 | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 37,21 | R\$ 13,60 | R\$ 23,61 | R\$ 37,21 | R\$ 13,60 | R\$ 23,61 | R\$ 37,21 | S |
| 6.4.30 | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 24,71 | R\$ 4,06 | R\$ 20,65 | R\$ 24,71 | R\$ 4,06 | R\$ 20,65 | R\$ 24,71 | S |
| 6.4.31 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 29,80 | R\$ 7,77 | R\$ 22,03 | R\$ 29,80 | R\$ 7,77 | R\$ 22,03 | R\$ 29,80 | S |
| 6.4.32 | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 40,06 | R\$ 12,96 | R\$ 27,10 | R\$ 40,06 | R\$ 12,96 | R\$ 27,10 | R\$ 40,06 | S |
| 6.4.33 | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 37,84 | R\$ 13,35 | R\$ 24,49 | R\$ 37,84 | R\$ 13,35 | R\$ 24,49 | R\$ 37,84 | S |
| 6.4.34 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 42,93 | R\$ 17,05 | R\$ 25,88 | R\$ 42,93 | R\$ 17,05 | R\$ 25,88 | R\$ 42,93 | S |
| 6.4.35 | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 53,19 | R\$ 22,23 | R\$ 30,96 | R\$ 53,19 | R\$ 22,23 | R\$ 30,96 | R\$ 53,19 | S |
| 6.4.36 | 104398 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 37,81 | R\$ 13,35 | R\$ 24,46 | R\$ 37,81 | R\$ 13,35 | R\$ 24,46 | R\$ 37,81 | S |
| 6.4.37 | 104399 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 40,79 | R\$ 17,05 | R\$ 23,74 | R\$ 40,79 | R\$ 17,05 | R\$ 23,74 | R\$ 40,79 | S |
| 6.4.38 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 52,27 | R\$ 22,23 | R\$ 30,04 | R\$ 52,27 | R\$ 22,23 | R\$ 30,04 | R\$ 52,27 | S |
| 6.4.39 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 47,80 | R\$ 19,65 | R\$ 28,15 | R\$ 47,80 | R\$ 19,65 | R\$ 28,15 | R\$ 47,80 | S |
| 6.4.40 | 104405 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 64,70 | R\$ 26,56 | R\$ 38,14 | R\$ 64,70 | R\$ 26,56 | R\$ 38,14 | R\$ 64,70 | S |
| 6.4.41 | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 28,54 | R\$ 5,42 | R\$ 23,12 | R\$ 28,54 | R\$ 5,42 | R\$ 23,12 | R\$ 28,54 | S |
| 6.4.42 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 35,34 | R\$ 10,36 | R\$ 24,98 | R\$ 35,34 | R\$ 10,36 | R\$ 24,98 | R\$ 35,34 | S |
| 6.4.43 | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 51,57 | R\$ 17,27 | R\$ 34,30 | R\$ 51,57 | R\$ 17,27 | R\$ 34,30 | R\$ 51,57 | S |
| 6.4.44 | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 45,94 | R\$ 16,07 | R\$ 29,87 | R\$ 45,94 | R\$ 16,07 | R\$ 29,87 | R\$ 45,94 | S |
| 6.4.45 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 53,64 | R\$ 22,23 | R\$ 31,41 | R\$ 53,64 | R\$ 22,23 | R\$ 31,41 | R\$ 53,64 | S |
| 6.4.46 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 74,61 | R\$ 30,88 | R\$ 43,73 | R\$ 74,61 | R\$ 30,88 | R\$ 43,73 | R\$ 74,61 | S |
| 6.4.47 | 104395 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 31,54 | R\$ 10,63 | R\$ 20,91 | R\$ 31,54 | R\$ 10,63 | R\$ 20,91 | R\$ 31,54 | S |

CNPJ: 77.821.841/0001-94

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|----|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 6.4.48 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 31,91 | R\$ 11,87 | R\$ 20,04 | R\$ 31,91 | R\$ 11,87 | R\$ 20,04 | R\$ 31,91 | S |
| 6.4.49 | 104397 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 38,22 | R\$ 13,60 | R\$ 24,62 | R\$ 38,22 | R\$ 13,60 | R\$ 24,62 | R\$ 38,22 | S |
| 6.4.50 | 104401 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 35,94 | R\$ 11,99 | R\$ 23,95 | R\$ 35,94 | R\$ 11,99 | R\$ 23,95 | R\$ 35,94 | S |
| 6.4.51 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 37,23 | R\$ 14,46 | R\$ 22,77 | R\$ 37,23 | R\$ 14,46 | R\$ 22,77 | R\$ 37,23 | S |
| 6.4.52 | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | R\$ 46,34 | R\$ 17,92 | R\$ 28,42 | R\$ 46,34 | R\$ 17,92 | R\$ 28,42 | R\$ 46,34 | S |
| 6.5 | | | Disjuntores | | | | | | | | | R\$ 1.287,50 | |
| 6.5.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 13,44 | R\$ 1,73 | R\$ 11,71 | R\$ 13,44 | R\$ 1,73 | R\$ 11,71 | R\$ 13,44 | S |
| 6.5.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 14,28 | R\$ 2,35 | R\$ 11,93 | R\$ 14,28 | R\$ 2,35 | R\$ 11,93 | R\$ 14,28 | S |
| 6.5.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 15,89 | R\$ 3,28 | R\$ 12,61 | R\$ 15,89 | R\$ 3,28 | R\$ 12,61 | R\$ 15,89 | S |
| 6.5.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 15,89 | R\$ 3,28 | R\$ 12,61 | R\$ 15,89 | R\$ 3,28 | R\$ 12,61 | R\$ 15,89 | S |
| 6.5.5 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 17,86 | R\$ 4,50 | R\$ 13,36 | R\$ 17,86 | R\$ 4,50 | R\$ 13,36 | R\$ 17,86 | S |
| 6.5.6 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 25,80 | R\$ 6,69 | R\$ 19,11 | R\$ 25,80 | R\$ 6,69 | R\$ 19,11 | R\$ 25,80 | S |
| 6.5.7 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 29,84 | R\$ 9,36 | R\$ 20,48 | R\$ 29,84 | R\$ 9,36 | R\$ 20,48 | R\$ 29,84 | S |
| 6.5.8 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 63,93 | R\$ 3,48 | R\$ 60,45 | R\$ 63,93 | R\$ 3,48 | R\$ 60,45 | R\$ 63,93 | S |
| 6.5.9 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 65,63 | R\$ 4,71 | R\$ 60,92 | R\$ 65,63 | R\$ 4,71 | R\$ 60,92 | R\$ 65,63 | S |
| 6.5.10 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 68,84 | R\$ 6,55 | R\$ 62,29 | R\$ 68,84 | R\$ 6,55 | R\$ 62,29 | R\$ 68,84 | S |
| 6.5.11 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 68,84 | R\$ 6,55 | R\$ 62,29 | R\$ 68,84 | R\$ 6,55 | R\$ 62,29 | R\$ 68,84 | S |
| 6.5.12 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 72,79 | R\$ 9,02 | R\$ 63,77 | R\$ 72,79 | R\$ 9,02 | R\$ 63,77 | R\$ 72,79 | S |
| 6.5.13 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 78,21 | R\$ 13,40 | R\$ 64,81 | R\$ 78,21 | R\$ 13,40 | R\$ 64,81 | R\$ 78,21 | S |
| 6.5.14 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 86,29 | R\$ 18,74 | R\$ 67,55 | R\$ 86,29 | R\$ 18,74 | R\$ 67,55 | R\$ 86,29 | S |
| 6.5.15 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 80,27 | R\$ 5,22 | R\$ 75,05 | R\$ 80,27 | R\$ 5,22 | R\$ 75,05 | R\$ 80,27 | S |
| 6.5.16 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 82,81 | R\$ 7,06 | R\$ 75,75 | R\$ 82,81 | R\$ 7,06 | R\$ 75,75 | R\$ 82,81 | S |
| 6.5.17 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 87,62 | R\$ 9,84 | R\$ 77,78 | R\$ 87,62 | R\$ 9,84 | R\$ 77,78 | R\$ 87,62 | S |
| 6.5.18 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 87,62 | R\$ 9,84 | R\$ 77,78 | R\$ 87,62 | R\$ 9,84 | R\$ 77,78 | R\$ 87,62 | S |
| 6.5.19 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 93,55 | R\$ 13,54 | R\$ 80,01 | R\$ 93,55 | R\$ 13,54 | R\$ 80,01 | R\$ 93,55 | S |
| 6.5.20 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 102,99 | R\$ 20,09 | R\$ 82,90 | R\$ 102,99 | R\$ 20,09 | R\$ 82,90 | R\$ 102,99 | S |
| 6.5.21 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | UN | 1 | R\$ 115,11 | R\$ 28,11 | R\$ 87,00 | R\$ 115,11 | R\$ 28,11 | R\$ 87,00 | R\$ 115,11 | S |
| 6.6 | | | Fornecimento e instalação de tomada para ar condicionado | | | | | | | | | R\$ 234,30 | |

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.841/0001-94

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|---|----|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|---|
| 6.6.1 | Ata-ar2025-inst-tomada | Próprio | Ponto para tomada de Ar Condicionado (incluso tomada, eletroduto e caixa de derivação) | UN | 1 | R\$ 191,88 | R\$ 57,17 | R\$ 134,71 | R\$ 191,88 | R\$ 57,17 | R\$ 134,71 | R\$ 191,88 | S |
| 6.6.2 | Ata-ar2025-inst-tomada-1 | Próprio | Tomada completa de embutir para ar condicionado | UN | 1 | R\$ 42,42 | R\$ 16,69 | R\$ 25,73 | R\$ 42,42 | R\$ 16,69 | R\$ 25,73 | R\$ 42,42 | S |
| 6.7 | | | Fornecimento e instalação de terminal de pressão | | | | | | | | | R\$ 148,27 | |
| 6.7.1 | Ata-ar2025-terminal-1.5 | Próprio | TERMINAL DE PRESSAO 1,5 MM2 | UN | 1 | R\$ 20,95 | R\$ 14,85 | R\$ 6,10 | R\$ 20,95 | R\$ 14,85 | R\$ 6,10 | R\$ 20,95 | S |
| 6.7.2 | Ata-ar2025-terminal-2.5 | Próprio | TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 | UN | 1 | R\$ 21,07 | R\$ 14,85 | R\$ 6,22 | R\$ 21,07 | R\$ 14,85 | R\$ 6,22 | R\$ 21,07 | S |
| 6.7.3 | Ata-ar2025-terminal-4 | Próprio | TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2 | UN | 1 | R\$ 22,45 | R\$ 14,85 | R\$ 7,60 | R\$ 22,45 | R\$ 14,85 | R\$ 7,60 | R\$ 22,45 | S |
| 6.7.4 | Ata-ar2025-terminal-6 | Próprio | TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 | UN | 1 | R\$ 27,40 | R\$ 17,34 | R\$ 10,06 | R\$ 27,40 | R\$ 17,34 | R\$ 10,06 | R\$ 27,40 | S |
| 6.7.5 | Ata-ar2025-terminal-10 | Próprio | TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 | UN | 1 | R\$ 27,87 | R\$ 17,34 | R\$ 10,53 | R\$ 27,87 | R\$ 17,34 | R\$ 10,53 | R\$ 27,87 | S |
| 6.7.6 | Ata-ar2025-terminal-16 | Próprio | TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 | UN | 1 | R\$ 28,53 | R\$ 17,34 | R\$ 11,19 | R\$ 28,53 | R\$ 17,34 | R\$ 11,19 | R\$ 28,53 | S |
| 7 | | | Serviços Mecânicos | | | | | | | | | R\$ 2.457,57 | |
| 7.1 | | | Gás refrigerante | | | | | | | | | R\$ 77,25 | |
| 7.1.1 | Ata-ar2025-inst-gas-refrigerante | Próprio | Instalação de gás refrigerante | KG | 1 | R\$ 77,25 | R\$ 12,48 | R\$ 64,77 | R\$ 77,25 | R\$ 12,48 | R\$ 64,77 | R\$ 77,25 | S |
| 7.2 | | | Tubulação de cobre | | | | | | | | | R\$ 1.063,17 | |
| 7.2.1 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1 | R\$ 63,65 | R\$ 5,27 | R\$ 58,38 | R\$ 63,65 | R\$ 5,27 | R\$ 58,38 | R\$ 63,65 | S |
| 7.2.2 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | R\$ 58,46 | R\$ 2,95 | R\$ 55,51 | R\$ 58,46 | R\$ 2,95 | R\$ 55,51 | R\$ 58,46 | S |
| 7.2.3 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1 | R\$ 76,68 | R\$ 5,47 | R\$ 71,21 | R\$ 76,68 | R\$ 5,47 | R\$ 71,21 | R\$ 76,68 | S |
| 7.2.4 | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | R\$ 72,15 | R\$ 3,64 | R\$ 68,51 | R\$ 72,15 | R\$ 3,64 | R\$ 68,51 | R\$ 72,15 | S |
| 7.2.5 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | R\$ 28,73 | R\$ 2,86 | R\$ 25,87 | R\$ 28,73 | R\$ 2,86 | R\$ 25,87 | R\$ 28,73 | S |
| 7.2.6 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | R\$ 28,27 | R\$ 2,52 | R\$ 25,75 | R\$ 28,27 | R\$ 2,52 | R\$ 25,75 | R\$ 28,27 | S |
| 7.2.7 | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | R\$ 46,23 | R\$ 3,16 | R\$ 43,07 | R\$ 46,23 | R\$ 3,16 | R\$ 43,07 | R\$ 46,23 | S |
| 7.2.8 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | R\$ 45,70 | R\$ 2,76 | R\$ 42,94 | R\$ 45,70 | R\$ 2,76 | R\$ 42,94 | R\$ 45,70 | S |
| 7.2.9 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | R\$ 71,43 | R\$ 3,10 | R\$ 68,33 | R\$ 71,43 | R\$ 3,10 | R\$ 68,33 | R\$ 71,43 | S |
| 7.2.10 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1 | R\$ 33,26 | R\$ 4,69 | R\$ 28,57 | R\$ 33,26 | R\$ 4,69 | R\$ 28,57 | R\$ 33,26 | S |

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANÁ - TJPR
CNPJ: 77.821.841/0001-94

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---------|--|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---|
| 7.2.11 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1 | R\$ 50,76 | R\$ 4,99 | R\$ 45,77 | R\$ 50,76 | R\$ 4,99 | R\$ 45,77 | R\$ 50,76 | S |
| 7.2.12 | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | R\$ 59,12 | R\$ 3,44 | R\$ 55,68 | R\$ 59,12 | R\$ 3,44 | R\$ 55,68 | R\$ 59,12 | S |
| 7.2.13 | Ata-ar2025-tubo-3/4 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | R\$ 121,22 | R\$ 7,24 | R\$ 113,98 | R\$ 121,22 | R\$ 7,24 | R\$ 113,98 | R\$ 121,22 | S |
| 7.2.14 | Ata-ar2025-tubo-7/8 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | R\$ 150,59 | R\$ 7,24 | R\$ 143,35 | R\$ 150,59 | R\$ 7,24 | R\$ 143,35 | R\$ 150,59 | S |
| 7.2.15 | Ata-ar2025-tubo-1.1/8 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | R\$ 156,92 | R\$ 7,24 | R\$ 149,68 | R\$ 156,92 | R\$ 7,24 | R\$ 149,68 | R\$ 156,92 | S |
| 7.3 | | | Bomba, derivação e acessórios | | | | | | | | | R\$ 1.317,15 | |
| 7.3.1 | 036777 | SBC | BOMBA DRENO PARA REMOCAO DE CONDENSADOS ATE 60.000 BTU'S MAXI ORANGE | UN | 1 | R\$ 809,00 | R\$ - | R\$ 809,00 | R\$ 809,00 | R\$ - | R\$ 809,00 | R\$ 809,00 | D |
| 7.3.2 | 036611 | SBC | JUNTA DE DERIVACAO Y EM COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO MODELO NVDK 33TVDK 33T | UN | 1 | R\$ 440,36 | R\$ - | R\$ 440,36 | R\$ 440,36 | R\$ - | R\$ 440,36 | R\$ 440,36 | D |
| 7.3.3 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1 | R\$ 19,71 | R\$ 11,78 | R\$ 7,93 | R\$ 19,71 | R\$ 11,78 | R\$ 7,93 | R\$ 19,71 | S |
| 7.3.4 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1 | R\$ 21,03 | R\$ 12,40 | R\$ 8,63 | R\$ 21,03 | R\$ 12,40 | R\$ 8,63 | R\$ 21,03 | S |
| 7.3.5 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1 | R\$ 27,05 | R\$ 13,26 | R\$ 13,79 | R\$ 27,05 | R\$ 13,26 | R\$ 13,79 | R\$ 27,05 | S |
| 8 | | | Administração de obra e mão de obra especializada | | | | | | | | | R\$ 642,67 | |
| 8.1 | MP 15.05.0250 | SCO | Engenheiro mecanico ou electricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. | h | 1 | R\$ 167,10 | R\$ 167,10 | R\$ - | R\$ 167,10 | R\$ 167,10 | R\$ - | R\$ 167,10 | S |
| 8.2 | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | R\$ 40,19 | R\$ 30,88 | R\$ 9,31 | R\$ 40,19 | R\$ 30,88 | R\$ 9,31 | R\$ 40,19 | S |
| 8.3 | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | R\$ 29,04 | R\$ 20,95 | R\$ 8,09 | R\$ 29,04 | R\$ 20,95 | R\$ 8,09 | R\$ 29,04 | S |
| 8.4 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | R\$ 37,37 | R\$ 28,06 | R\$ 9,31 | R\$ 37,37 | R\$ 28,06 | R\$ 9,31 | R\$ 37,37 | S |
| 8.5 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | R\$ 30,80 | R\$ 21,49 | R\$ 9,31 | R\$ 30,80 | R\$ 21,49 | R\$ 9,31 | R\$ 30,80 | S |
| 8.6 | Ata-ar2025-asbuilt1 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS COM AREA ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M² | 1 | R\$ 1,70 | R\$ 1,70 | R\$ - | R\$ 1,70 | R\$ 1,70 | R\$ - | R\$ 1,70 | S |
| 8.7 | Ata-ar2025-asbuilt2 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M² | 1 | R\$ 1,42 | R\$ 1,42 | R\$ - | R\$ 1,42 | R\$ 1,42 | R\$ - | R\$ 1,42 | S |
| 8.8 | Ata-ar2025-asbuilt3 | Próprio | PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2,,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE | M² | 1 | R\$ 0,85 | R\$ 0,85 | R\$ - | R\$ 0,85 | R\$ 0,85 | R\$ - | R\$ 0,85 | S |
| 8.9 | Ata-ar2025-vistoria | Próprio | VISTORIA DE IMOVEL PARA LEVANTAMENTO ""AS BUILT""-ELETRICA OU MECÂNICA, E EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 1 | R\$ 334,20 | R\$ 334,20 | R\$ - | R\$ 334,20 | R\$ 334,20 | R\$ - | R\$ 334,20 | S |

| | | | | |
|---------------|-----|--------------|----------------|----------------|
| Totais -> | | R\$ 5.913,99 | R\$ 168.861,50 | R\$ 174.775,49 |
| | | 3,38% | 96,62% | 100,00% |
| Total sem BDI | R\$ | 174.775,49 | | |
| Total do BDI | R\$ | - | | |
| Total Geral | R\$ | 174.775,49 | | |